
SINAPI -OUTUBRO23/ 
CESAN -NOVEMBRO/23 
DER-ES SET/23

BDI SERVIÇOS: 34,71%

BDI MATERIAIS: 15,57%
ENC. SOCIAIS: 157,27%

1.0 CANTEIRO DE OBRAS
Cesan 7010100110 1.1 PLACA OBRA PAD  E AGENTE FINANCEIRO m² 8,00 177,79 239,50  R$                1.916,00 
Cesan 7010100150 1.2 CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH unm 4,00 1.200,00 1.616,52  R$                6.466,08 
Cesan 7010100180 1.3 CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M unm 18,00 1.362,50 1.835,42  R$              33.037,56 
Cesan 7010100190 1.4 MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M unid 2,00 991,72 1.335,95  R$                2.671,90 

Cesan 7010100200 1.5 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M unid 2,00 991,72 1.335,95  R$                2.671,90 

Sinapi 93584 1.6
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

unm 15,00 925,42 1.246,63  R$              18.699,45 

Sinapi 93210 1.7
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00 604,95 814,93  R$              12.223,95 

Cesan 7010100070 1.8 PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA und 1,00 3.612,42 4.866,29  R$                4.866,29 

Cesan 7010100081 1.9 PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA und 1,00 214,38 288,79  R$                   288,79 

Sinapi 93214 1.10
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

unid 1,00 6.404,25 8.627,17  R$                8.627,17 

Sinapi 93582 1.11
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016

m2 12,00 289,91 390,54  R$                4.686,48 

DER-ES 151703 2.1.1.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA 
DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 
FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATÉ 26000W, INSTALADA 
EM MURO

unid 1,00 3.384,83 4.559,70  R$                4.559,70 

 R$      100.715,27 

2.0 ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA

2.1 ADUTORA DN500 EM FERRO FUNDIDO

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Cesan 7030100150 2.1.1.1 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS ton 3,00 151,92 204,65  R$                   613,95 

Cesan 7020100030 2.1.1.2 LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA m 575,00 1,50 2,02  R$                1.161,50 
Cesan 7020100010 2.1.1.3 CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO m 575,00 1,41 1,90  R$                1.092,50 
Cesan 7020100060 2.1.1.4 ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA m 575,00 1,75 2,36  R$                1.357,00 

Cesan 7020100080 2.1.1.5 TESTE DE ESTANQUEIDADE m 575,00 2,85 3,84  R$                2.208,00 

Cesan 7020100160 2.1.1.6 SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA m 575,00 1,02 1,37  R$                   787,75 

Cesan 7030100040 2.1.1.7 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA m² 9,30 131,63 177,32  R$                1.649,08 

Cesan 7030100370 2.1.1.8 RASPAGEM/LIMP MECANICA TERRENO C/ TRATOR m² 375,00 0,82 1,10  R$                   412,50 

Cesan 7030100430 2.1.1.9 PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE und 180,00 1,76 2,37  R$                   426,60 

Cesan 7030100440 2.1.1.10 TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO m 150,00 2,46 3,31  R$                   496,50 

Cesan 7030100490 2.1.1.12 SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA und 45,00 10,36 13,96  R$                   628,20 

Total do Item 2.1.1  R$          10.833,58 

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA
Cesan 7040100060 2.1.2.1 ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M m3 742,50 14,83 19,98  R$              14.835,15 

Cesan 7040100120 2.1.2.2 ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA m3 104,00 953,22 1.284,08  R$            133.544,32 
Cesan 7040100180 2.1.2.3 REGULARIZACAO DO FUNDO VALA m 86,25 8,44 11,37  R$                   980,66 
Cesan 7040100160 2.1.2.4 REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA m3 86,25 125,69 169,32  R$              14.603,85 

Cesan 7040100250 2.1.2.5 ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA m3 249,31 128,34 172,89  R$              43.103,21 

Cesan 7040100260 2.1.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR m3 40,29 160,70 216,48  R$                8.721,98 

Cesan 7040100220 2.1.2.7 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA m3 321,75 26,35 35,50  R$              11.422,13 

Cesan 7040100290 2.1.2.8 ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA m3 104,29 68,51 92,29  R$                9.624,92 

Cesan 7040100350 2.1.2.9 CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) m3 104,29 4,18 5,63  R$                   587,15 

Cesan 7040100380 2.1.2.10 TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA mk 1.251,48 1,51 2,03  R$                2.540,50 

Sinapi 101582 2.1.2.11
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m2 297,00 70,60 95,11  R$              28.247,67 

Sinapi 101584 2.1.2.12
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

m2 148,50 57,78 77,84  R$              11.559,24 

Total do Item 2.1.2  R$        279.770,78 

2.1.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan 7070100120 2.1.3.1 FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE m2 55,00 86,56 116,60  R$                6.413,00 

Cesan 7070100240 2.1.3.2 CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA m3 16,30 708,56 954,50  R$              15.558,35 

Cesan 7070100200 2.1.3.3 ARMADURA CA-50 kg 450,00 18,19 24,50  R$              11.025,00 

Cesan 7030100551 2.1.3.4 DEMOLICAO MECANIC CONCRETO ARMADO S/REAP m3 4,50 113,02 152,25  R$                   685,13 

Total do Item 2.1.3  R$          33.681,48 

2.1.4 PAVIMENTAÇÃO
Cesan 7210100010 2.1.4.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 82,50 7,27 9,79  R$                   807,68 

Cesan 7210100240 2.1.4.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 8,25 1.893,75 2.551,07  R$              21.046,33 

Cesan 7210100220 2.1.4.3 BASE EM SOLO BRITA m3 24,75 173,04 233,10  R$                5.769,23 

Cesan 7210100230 2.1.4.4 PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) m2 82,50 5,79 7,80  R$                   643,50 

Cesan 7210100260 2.1.4.5 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA mk 453,75 0,67 0,90  R$                   408,38 

Cesan 7030100180 2.1.4.6 LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) m2 275,00 0,59 0,79  R$                   217,25 

Cesan 7030100190 2.1.4.7 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM m2 275,00 2,77 3,73  R$                1.025,75 

Cesan 7210100050 2.1.4.8 RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS m2 150,00 12,78 17,22  R$                2.583,00 

Cesan 7210100140 2.1.4.9 RECOMPOSICAO PAVIMENTO BLOCO CONC SEXTAV m2 150,00 32,78 44,16  R$                6.624,00 

Total do Item 2.1.4  R$          39.125,12 
2.1.5 ASSENTAMENTO

Cesan 7170100110 2.1.5.1 ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 500 m 615,00 47,08 63,42  R$              39.003,30 

Total do Item 2.1.5  R$          39.003,30 

2.1.6 CAIXA DE DESCARGA E VENTOSA
Cesan 7070100120 2.1.6.1 FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE m2 28,16 86,56 116,60  R$                3.283,46 

Cesan 7070100090 2.1.6.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m3 1,73 609,74 821,38  R$                1.420,99 

Cesan 7070100240 2.1.6.3 CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA m3 2,88 708,56 954,50  R$                2.748,96 

Cesan 7090100090 2.1.6.4 ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=14CM APARENTE m2 39,90 88,77 119,58  R$                4.771,24 

Cesan 7210100720 2.1.6.5 TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM unid 3,00 816,35 1.099,71  R$                3.299,13 

Total do Item 2.1.6  R$          15.523,78 

2.1.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS E 
ACESSÓRIOS

COMP-01 2.1.7.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, 
VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA

unid 1,00 1.064,63 1.064,63  R$                1.064,63 

COMP-02 2.1.7.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, 
VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA

unid 1,00 1.064,63 1.064,63  R$                1.064,63 

Total do Item 2.1.7  R$            2.129,26 

2.1.8 CAIXA DE DESCARGA E VENTOSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA 
BRUTA DN 500 E DN300 

DATA BASE: 

LOCAL: SEDE - ARACRUZ/ES

Quantid.

 Valor 
Unitário  
S/BDI         
(R$) 

 Valor 
Unitário  
C/BDI         
(R$) 

 Valor Total  
Original de 

Contrato    (R$) 

TOTAL - 1.0 - CANTEIRO DE OBRAS =============================================>

Fonte Ref. Item Descrição dos Serviços Unid.



SINAPI -OUTUBRO23/ 
CESAN -NOVEMBRO/23 
DER-ES SET/23

BDI SERVIÇOS: 34,71%

BDI MATERIAIS: 15,57%
ENC. SOCIAIS: 157,27%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA 
BRUTA DN 500 E DN300 

DATA BASE: 

LOCAL: SEDE - ARACRUZ/ES

Cesan 7180100010 2.1.8.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, 
VÁLVULAS E ACESSÓRIOS CAIXA DE DESCARGA 
(Obs:Conexões entre redes de DN200 e DN500)

kg 600,00 28,21 38,00  R$              22.800,00 

Total do Item 2.1.8  R$          22.800,00 

 R$        442.867,30 

2.2
2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Cesan 7030100150 2.2.1.1 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS ton 3,00 151,92 204,65  R$                   613,95 

Cesan 7020100030 2.2.1.2 LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA m 105,00 1,50 2,02  R$                   212,10 
Cesan 7020100010 2.2.1.3 CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO m 105,00 1,41 1,90  R$                   199,50 
Cesan 7020100060 2.2.1.4 ACOMP TOPOGR RECAL/EMISARIO/ADUTORA m 105,00 1,75 2,36  R$                   247,80 

Cesan 7020100080 2.2.1.5 TESTE DE ESTANQUEIDADE m 105,00 2,85 3,84  R$                   403,20 

Cesan 7020100160 2.2.1.6 SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA m 105,00 1,02 1,37  R$                   143,85 

Cesan 7030100040 2.2.1.7 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA m² 4,65 131,63 177,32  R$                   824,54 

Cesan 7030100430 2.2.1.8 PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE und 60,00 1,76 2,37  R$                   142,20 

Cesan 7030100440 2.2.1.9 TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO m 100,00 2,46 3,31  R$                   331,00 

Cesan 7030100490 2.2.1.10 SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA und 25,00 10,36 13,96  R$                   349,00 

Total do Item 2.2.1  R$            3.467,14 

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA
Cesan 7040100060 2.2.2.1 ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M m3 128,25 14,83 19,98  R$                2.562,44 

Cesan 7040100130 2.2.2.2 ESCAVACAO MEC EM ROCHA S/ USO EXPLOSIVOS m3 11,70 1.279,88 1.724,13  R$              20.172,32 
Cesan 7040100180 2.2.2.3 REGULARIZACAO DO FUNDO VALA m 9,45 8,44 11,37  R$                   107,45 
Cesan 7040100160 2.2.2.4 REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA m3 9,00 125,69 169,32  R$                1.523,88 

Cesan 7040100260 2.2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR m3 458,33 160,70 216,48  R$              99.219,28 

Cesan 7040100220 2.2.2.6 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA m3 76,95 26,35 35,50  R$                2.731,73 

Cesan 7040100290 2.2.2.7 ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA m3 5,50 68,51 92,29  R$                   507,60 

Cesan 7040100350 2.2.2.8 CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) m3 13,19 4,18 5,63  R$                     74,26 

Cesan 7040100380 2.2.2.9 TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA mk 131,90 1,51 2,03  R$                   267,76 

Sinapi 101582 2.2.2.10
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m2 102,00 70,60 95,11  R$                9.701,22 

Sinapi 101584 2.2.2.11
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

m2 3,00 57,78 77,84  R$                   233,52 

Total do Item 2.1.2  R$        137.101,46 

2.2.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Cesan 7070100120 2.2.3.1 FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE m2 20,00 86,56 116,60  R$                2.332,00 

Cesan 7070100240 2.2.3.2 CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA m3 6,00 708,56 954,50  R$                5.727,00 

Cesan 7070100200 2.2.3.3 ARMADURA CA-50 kg 200,00 18,19 24,50  R$                4.900,00 

Total do Item 2.2.3  R$          12.959,00 

2.2.4 PAVIMENTAÇÃO
Cesan 7210100010 2.2.4.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 25,00 7,27 9,79  R$                   244,75 

Cesan 7210100240 2.2.4.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 2,50 1.893,75 2.551,07  R$                6.377,68 

Cesan 7210100220 2.2.4.3 BASE EM SOLO BRITA m3 6,75 173,04 233,10  R$                1.573,43 

Cesan 7210100230 2.2.4.4 PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) m2 27,50 5,79 7,80  R$                   214,50 

Cesan 7210100260 2.2.4.5 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA mk 150,00 0,67 0,90  R$                   135,00 

Cesan 7030100180 2.2.4.6 LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) m2 125,00 0,59 0,79  R$                     98,75 

Cesan 7030100190 2.2.4.7 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM m2 200,00 2,77 3,73  R$                   746,00 

Total do Item 2.2.4  R$            9.390,11 
2.2.5 ASSENTAMENTO

Cesan 7170100090 2.2.5.1 ASSENTAMENTO TUBO FOFO JE DN 300 m 105,00 36,10 48,63  R$                5.106,15 

Total do Item 2.2.5  R$            5.106,15 

 R$        168.023,86 

 R$      610.891,16 

 R$      711.606,43 

Faixa 2

4,06%
8,19%

5,00% BDI = 34,71%
0,65%
3,00%
0,61%
1,00%
8,00%

Fórmula a ser utilizada segundo a Resolução N°366/2022 - TCE

C3 - COFINS
D - Custos Financeiros

E - Risco, Garantias e Seguros
F - Lucro

CÁLCULO DO BDI

A - Administração Central
B - Administração Local

C - Tributos

C1 - ISSQN (Aracruz)

C2 - PIS

TOTAL - 2.2 - ADUTORA DN 300 MM ANTIGA ACADEMIA ===================================>

TOTAL - 2.0 - ADUTORAS DE AGUA BRUTA ========================>

TOTAL GERAL  =============================================>

NOTA: A presente planilha orçamentária consiste em em calcular e prever possíveis operações financeiras, como custos e despesas, que sejam necessárias para a 
reforma das unidades de esgoto elencadas. Seu objetivo é nortear as ações que precisarão ser tomadas. Contudo, o valor real para o justo pagamento deverá ser apurado 
pela fiscalização por ocasião das execuções das obras.

TOTAL - 2.1 - ADUTORA DN500 MM =============================================>

ADUTORA DN300 EM FERRO FUNDIDO - ANTIGA ACADEMIA


